

最終入札結果一覧表(入札経緯一覧表)(兼)工事入札執行状況

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------|----|-------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 工事名 | | 吉田小学校新校舎トイレ改修工事 | | 審査番号 | 工事種類 | 建築一式 | 入札順 | 電子 |
| 路線河川名等 | | - | | | | | 予定価格(税抜き) | ¥11,490,000- |
| 工事場所 | | 安芸高田市吉田町吉田 | | | | | 最低制限価格(税抜き) | ¥10,300,000- |
| 予定工期 | | 契約の日の翌日~令和02年11月15日 | 日間 | | | | 調査基準価格(税抜き) | ¥- |
| | | | | 開札年月日 | 令和02年08月03日 09時54分 | 総額失格価格(税抜き) | ¥- | |
| | | | | | | ランダム係数 | | |

| 番号 | 許可番号 | 商号 | 第1回 (円) | 第2回 (円) | 第3回 (円) | 備考 |
|----|----------|-------------|--------------|---------|---------|----|
| 01 | 34012982 | (有)小又工務店 | - | | | 辞退 |
| 02 | 34004525 | (株)坂田工務店 | - | | | 辞退 |
| 03 | 34027579 | (有)塩田工務店 | - | | | 辞退 |
| 04 | 34005048 | (有)新川工務店 | - | | | 辞退 |
| 05 | 34025207 | (株)住吉 | 10,300,000 | | | 抽選 |
| 06 | 34012824 | (株)武田建設 | ◎ 10,300,000 | | | 抽選 |
| 07 | 34008377 | 広島ガス高田販売(株) | - | | | 辞退 |
| 08 | 34029410 | (有)ミツヤ建築工房 | - | | | 辞退 |
| 09 | 34028269 | (有)矢賀谷農機商会 | 10,300,000 | | | 抽選 |
| 10 | 34036778 | (有)山根製材所 | - | | | 辞退 |
| 11 | 00026746 | (株)和田組 | 11,400,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- (注)1 落札者については、最終入札欄に◎印すること。
 2 所定の日付の繰り上げ、中止、延期の時は、特にその事由を備考欄に記入すること。
 3 入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。